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开标、评标会议纪律

一、 所有参加本次招标活动的人员，包括投标人、评委、业主、代理商都要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》等有关纪律、法规进行工作。
二、 评委必须遵循公平、公正的原则，在评标过程中，严格按照评标办法的规定进行评标。不得对投标单位的一方有袒护行为。
三、 参加评标会专家在开标后至定标前不得离开评标会现场，不得接待客人，评委不得与其他人员谈论评标事宜。
四、 遇有本单位或亲属参加投标时，评委应主动申请回避。
五、 在定标前，评委不得对投标人就价格内容进行评判。
六、 投标单位不得以任何形式与评委接触，或者干扰评标活动。如投标单位对评标工作有异议时，应以书面形式提出，评标委员会须经集体研究后予以答复。
七、 如在会议上出现争议和分歧时，由评标组长决定，决定仍有分歧时，由监督管理部门负责协调解决。
八、 请所有参加会议的人员关掉通讯工具。
开标会议程序

各位领导、各位代表：
大家好！××高新技术产业开发区××港1#、2#楼夜景照明灯具采购及安装工程开标会现在正式开始，首先我代表山西××工程招标代理有限公司的全体成员对大家的到来表示感谢！感谢太原高新技术产业开发区政府采购中心对我们的信任，感谢投标方对我们的支持和配合，同时欢迎各位领导及投标人对我们的工作进行监督，我们将本着公开、公平、公正、诚实信用的原则，科学、合理完成业主委托我们的工作。
今天到场的有：                                                              

并邀请到                                                           对我们的整个招标过程进行监督。
工程概况：                                                                 

招标过程：投标单位共 3 家，分别为：北京××园林景观设计工程有限              
公司 北京××环境艺术有限公司 北京××园林景观工程有限公司                     

招标文件购买情况：以上单位均于20×× 年5 月23 日购买的招标文件。
投标书递交情况：                                                           

一、 下面由监督人员（或公证人员）宣读会议纪律：
二、 接下来由业主（或监督人员）宣读评标办法：
三、 由监督人员（或公证人员）对所有标书进行密封查验。
四、 确定唱标顺序（按投标书递交顺序唱标）
1、北京××园林景观设计工程有限公司
2、北京××环境艺术有限公司
3、北京××园林景观工程有限公司
招标代理单位当众开启投标书，投标人依次唱标，并签字确认公布评标基准价。
五、 下面进入评标阶段，请投标人场外等候，评标结束后公布中标结果。
山西××工程招标代理有限公司
开标会议程序
主持人介绍参会人员、招标过程。
1、 监督人员宣读会议纪律：
2、 下来由业主宣读评标办法：
3、 由监督人员对所有标书进行密封查验。
4、 确定唱标顺序（按投标书递交顺序唱标）
招标代理单位当众开启投标书，投标人依次唱标，并签字确认公布评标基准价。
5、 进入评标阶段，评标结束后公布中标结果。
山西××工程招标代理有限公司
评标办法

依据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委第12 号令、第30 号令的规定执行制定本评标办法。
一、评标委员会
1、评标委员会依法组建，评标工作由评标委员会负责，并邀请有关监督部门对评标进行全过程监督。评标委员会由5 人组成，其中技术、经济等方面的专家从有关专家库中随机抽取产生。由评委推举产生评标委员会主任一名、主持评标工作，评委主任与其他成员具有同等表决权。
2、评标委员实行主动回避制度。
二、评标原则和评标方法
1、评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2、评标活动在严格保密的情况下进行。
3、投标文件及招标文件是评标工作的依据，投标文件必须符合招标文件的要求。
4、评标采用“综合因素评标法”。由评标委员会对投标人的投标报价、照明系统、照明系统安装等进行综合评价。按各标段得分高低排出名次，各标段按得分由高到低顺序选取前两名为中标候选人。
5、分值设定：1、投标报价25 分；2、照明系统采购35 分；3、照明系统安装40 分。
6、中标价的确定：中标人报价即为中标价。
太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜景照明灯具采购及安装工程
评标报告

一、招标概述：
1、太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜景照明灯具采购及安装工程业经太原高新区管委会批准建设，山西××工程招标代理有限公司受业主太原高新技术产业开发区××中心的委托，代理此项目的灯具采购及安装招标活动。
2、招标内容为该项目灯具采购及安装，本次招标采取公开招标方式。
3、招标文件于20×× 年5 月23 日上午9：00－11：30，下午3：00－5：30（北京时间）在太原市府西街××号××中心三层发售。北京××园林景观设计工程有限公司、北京××环境艺术有限公司、北京××园林景观工程有限公司共有3 家投标单位均购买了招标文件。
4、20×× 年6 月8 日下午3：00 在山西省财政税务专科学校北院××公寓八层电教室公开开标，到投标截止时共有上述3 家投标单位递交了投标书。出席开标会议的有投标人代表、业主代表、招标代理公司工作人员。会议由招标代理公司王志中同志主持，记录人为裴燕。高新区监察室对整个开标过程进行了监督。
开标前依照《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委第12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》，组成了评标委员会。开标后由招标代理公司及业主的工作人员在高新区监察室的监督下对投标人的相关资质证书及业绩的原件进行了查验，并对查验结果进行了打分。评标委员会各成员对各投标单位的投标书进行了详细评审打分后，推荐了中标候选人。
二、开标概况：
1、北京××园林景观设计工程有限公司：投标书密封完好；投标文件一正四副；已交纳投标保证金；投标报价为201.51 万元。
2、北京××环境艺术有限公司：投标书密封完好；投标文件一正四副；已交纳投标保证金；投标报价为232.89 万元。
3、北京××园林景观工程有限公司：投标书密封完好；投标文件一正四副；已交纳投标保证金；投标报价为268.00 万元。
本工程的评标基准价为234.13 万元。
三、评标委员会的组成
根据我国的有关法令法规和招标文件规定的评标办法，组成了评标委员会。成员如下：
评标委员会成员与各投标人均没有任何利害关系。
四、评标过程：
评标委员会根据招标文件投标人须知第24 条规定的办法，对投标书进行了初评，经评审：各投标人均满足招标文件要求。在初评的基础上，评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行了详评，评标采用“综合因素百分制”评分办法。
1、本工程采用“综合因素百分制”评分办法， 评标因素由以下两部分组成，满分为100 分
（1）投标报价，满分为35 分；
（2）技术评分，满分为65 分。
2、 投标评标价的计算方法
投标报价满分35 分，本工程投标人的平均报价为设暂定标底，暂定标底为评标基准值，当投标报价等于暂定标底或低于暂定标底2%(含2%)以内得满分；投标报价在等于暂定标底或低于暂定标底2%(含2%)基础上每增加或减少1%(含1%)，扣1 分。
3、 技术评分，由下列组成：
a、灯具采用的技术标准，基本参数及基本要求满足招标文件的程度，满分为10分。
b、灯具所采用的材料、零件成品、半成品型号规格，质量标准及来源，选用正确、可靠，满分15 分。
c、灯具制造的主要技术措施，制造进度保证措施，满分15 分。
d、灯具制造厂家主要生产加工能力情况，灯具制造组织管理体系，质量管理体系及技术力量配置情况，满分10 分。
e、投标人的业绩，在近三年供应过类似灯具有一项2 分，满分为4 分。开标时须出具业绩的有效证明材料，否则不予计分。
f、项目负责人的专业、经历、资质，满分为3 分。
开标时须出具项目负责人资质原件，否则不予计分。
g、售后服务，安装指导、供货技术服务、技术培训及监造等承诺情况，满分为3 分。
h、连续稳定运行周期保证时间三年为满分5 分。
评标委员会各成员分别独立的对各投标单位进行了打分。打分结果汇总如下：
投标人得分表
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项目
	投标人 
	北京××园林景观设计工程有限公司 
	北京××环境艺术有限公司 
	北京××园林景观工程有限公司 

	综合得分 
	57.40 
	82.33 
	52.00 

	排 
	序 
	2 
	1 
	3 


五、授标意见
依据招标文件中投标人须知第25 条的规定，评标委员会根据打分情况，本次招标按照得分高低顺序的前两名为中标候选人。
评委签名：
山西××工程招标代理有限公司
二〇〇五年六月八日
太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜
景照明灯具采购及安装
招标文件
招标编号：
山西××工程招标代理有限公司
二〇〇五年六月
太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜
景照明灯具采购及安装
招标文件
招标编号：
招标人：太原高新技术产业开发区××中心（章）
法定代表人：
招标代理机构：山西××工程招标代理有限公司（章）
法定代表人：
太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜
景照明灯具采购及安装
招标文件
招标编号：
招标人：太原高新技术产业开发区××中心
招标代理机构：山西××工程招标代理有限公司
二〇〇五年五月
投标邀请函

招标编号：
1、太原高新技术产业开发区××1#、2#楼工程，已由太原高新区管委会批准建设。山西××工程招标代理有限公司（以下简称“招标代理单位”）受太原高新技术产业开发区××中心的委托，对其××1#、2#楼的夜景照明灯具采购及安装进行公开招标。
2、凡国内具有独立法人资格、照明或园林工程专业承包三级以上（含三级）资质的单位均可报名参加投标。
3、招标文件将于20×× 年5 月23 日上午9：00-11：30，下午3：00～5：30（北京时间），在山西××工程招标代理有限公司发售。每套招标文件及施工图纸价格为600 元人民币，售后不退。如欲邮购，请按下述地址汇款，另付邮费每套80 元人民币，我们将以快件邮寄。但我们不对邮寄的丢失和延误负责。
4、所有的投标文件应在20×× 年6 月8 日下午3：00（北京时间）投标截止时间前递交到山西省财政税务专科学校北院××公寓八层电教室山西××工程招标代理有限公司收，并应附有3 万元的投标保证金。超过投标截止时间递交的投标文件为迟到的投标，将被拒绝。
5、兹定于20×× 年6 月8 日下午3：00（北京时间）在山西省财政税务专科学校北院××公寓八层电教室公开开标，届时请投标单位的代表出席开标仪式。
6、以邮购方式购买招标文件者，在收到文件后，请尽快以书面或传真形式通知山西××工程招标代理有限公司。
7、所有购买了招标文件，而不计划投标者，请以书面或传真形式通知山西××工程招标代理有限公司。
招标单位：太原高新技术产业开发区××中心
招标代理：山西××工程招标代理有限公司
地 址：太原市府西街××号
电 话：                             传 真：
开 户 行：                          账 号：
开户名称:山西××工程招标代理有限公司

联系人:

投标人须知前附表

	序号 
	条款号
	内容

	1 
	1.1 
	项目名称：××1#、2#楼夜景照明灯具采购及安装 招标编号：ZTHZB20××018

	2 
	3.1 
	业主名称：太原高新技术产业开发区××中心 业主地址：太原市学府街高新区

	3 
	14.1 
	投标保证金额为：3万元人民币(汇票或现金) 投标保证金应在投标截止日期前一天交纳到指定地点或帐号 太原市府西街131 号三层 投标保证金应在投标有效期截止日期期满后30 天内保持有效

	4 
	5.2 
	投标人对踏勘现场及对招标文件所产生的所有疑问务必于20×× 年6 月3 日前以书面形式递交给招标代理公司，代理公司将以书面形式给予回复 

	5 
	15.1 
	投标有效期：开标后60 天 

	6 
	16.1 
	投标文件份数：正本１份                副本4 份

	7 
	17.2 
	投标文件递交时间：20××年6月8日下午3：00 前投标文件递交至： 标明：“ 在6月8日下午3：00 开标时间之前不得启封”

	8 
	21.1 
	开标日期：20×× 年6 月 日上午9：00（北京时间） 地 点：山西省财政税务专科学校北院××公寓八层电教室 

	9 
	10.2 25.4 
	交货地点：太原市学府街高科技园区××1＃、2＃楼工地现场 交货期：1个月（7月初） 开竣工日期在签订合同时明确

	10 
	31.1 
	合同谈判与签字地点：另行通知 


投标人须知

一、总 则
1、招标范围
1.1 太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜景照明工程所需的灯具采购及安装。
1.2 本次招标的配套灯具详细内容详见灯具一览表及施工图纸。
1.3 供货应包括：检验、运输、保险、现场交货、灯具安装、调试、完工、人员培训、最终验收及相关服务。
2、合格的投标人和合格的货物
2.1 只有正式注册且在法律上和财务上独立，根据商业法规运营，并且不是业主的附属机构的法人或其他组织才可以参与本合同的投标。
2.2 本款所述的货物灯具材料是指经过国家有关部门许可生产销售的、符合或高于国家标准的优质货物。
3、投标费用
3.1 投标人应承担所有与编写提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，买方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
4、招标文件构成
4.1 招标文件包括
投标邀请函
第一章 投标人须知及前附表
第二章 合同条款

第三章 货物需求一览表
第四章 技术要求
第五章 对投标人的资格要求
第六章 投标书格式
第七章 合同协议书格式
第八章 图 纸
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的投标文件将被拒绝。
5、招标文件的澄清
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止日期15 天以前，按投标邀请函中的地址以书面形式如信函、传真等通知山西××工程招标代理有限公司。山西××工程招标代理有限公司对投标截止日期15 天以前，收到的任何要求解释的问题将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买了招标文件的投标人。答复中包括所有问题，但不包括问题的来源。
6、招标文件的修改
6.1 在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，买方可主动地或在解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。
6.2 招标文件的修改将以书面形式包括传真，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件。
6.3 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，山西××工程招标代理有限公司可以自行决定，酌情延长投标截止日期。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言
7.1 投标人提交的投标文件及投标人与山西××工程招标代理有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。
8、投标文件构成
8.1 投标人编写的投标文件包括下列部分：
⑴按照第9、10 条要求填写的投标函格式、投标报价表和第11 条对投标货币的要求；
⑵ 按照第12 条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；
⑶ 按照第13 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的，且符合招标文件规定。
⑷ 按照第14 条规定要求提交的投标保证金。
9、投标函格式
9.1 投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函格式和投标报价表，说明所提供的货物、货物规格、生产厂家、数量、货物价格及安装调试指导等伴随服务的价格。
10、投标报价
10.1 灯具部分的报价：投标人应在投标文件中的投标报价表上标明，拟提供货物单价和总价，备品备件、专用工具单价和合价及相关伴随费用。每种货物或材料只允许按照标书的要求有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
招标文件第三章配套灯具一览表内所列的所有灯具及材料，投标单位也应在标书中列出每种灯具及材料的规格、型号、产地及其单价，作为报价参考因素供业主参考。
投标人需按招标文件要求填写材料总价，的报价明细表附后。（见格式7）安装部分的报价：执行现行的《全国统一安装工程预算定额》（山西省价目表），结合市场和单位管理水平报价，任何有选择的报价将不予接受。
投标人需按招标文件要求填写照明安装工程总价，分项工程的报价明细附后。（见格式）
10.2 投标报价时应按照（格式5）的要求报出总投标价即可。
10.3 投标报价表上的价格应按下列方式报价：
⑴ 所有投标报价均按工地现场价报价。报价都必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它各种税费。按工地现场价报价还应包括运输费、保险费及现场卸货费；
⑵ 备品备件专用工具的费用；
⑶ 安装费；
⑷ 伴随服务的费用。
10.4 投标人按照上述第10.2 条要求分类报价，其目的是便于评标时评审比较，但在任何情况下并不限制业主以任何条款签订合同的权利。
10.5 投标人报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将按第24 条规定做为非响应性投标而予以拒绝。
10.6 本次招标应包括全部招标范围货物、安装及伴随服务的全部报价。
10.7 本次招标报价为综合价格，所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，不再有任何报价以外的附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在为完成本工程相关的项目和总价的报价中。
11、投标货币及单位
11.1 投标应以人民币报价，以元为单位。
12、证明投标人资格的文件
12.1 按照第8 条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为投标文件的一部分。
12.2 投标人应提交的合格性证明文件。
12.3 投标人应如实提交中标后履行合同的资格证明文件。
⑴ 如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造厂家同意，并为其提供该货物的正式授权；
⑵ 投标人必须具备履行合同所需的财务、技术、生产和安装能力；
⑶投标人应有能力履行合同条款中或技术规格中规定的卖方所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务。
12.4 投标人应填写并提交招标文件第五章要求的“资格证明文件”。
13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
13.1 投标人应提供非本公司生产所供货物的授权书或经销证书。
13.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据。投标人应提供：
⑴ 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
⑵ 为使货物正常、连续地使用，应提供货物从买方开始使用两年期间所需的完整的备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
⑶ 投标人应针对第四章“技术要求”逐条做出响应，指出提供的货物和服务是否满足招标要求及与招标要求的差别。在逐条回答时，投标人不得遗漏、删除或避而不答。如果投标人需增加条款项目以便说明其货物和服务的优越性时，可在投标文件适当的条款下增加。
14、投标保证金
14.1 投标人应提交人民币3 万元的投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金可以是现金、银行汇票或银行保函。
投标保证金是为了保护业主免遭因投标人的行为而蒙受客观存在的损失，买方在因投标人的行为受到损害时，根据第14.5 条的规定投标保证金将归买方所有。
14.2 在开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应投标将予以拒绝。
14.3 未中标人的投标保证金，将在中标人合同签署后尽快予以退还，最迟不得超过按照第15 条买方规定的投标有效期或在经投标人同意延长的投标有效期期满后30 天内予以退还，不计利息。
14.4 中标人的投标保证金，在中标人按第31 条规定签订合同后予以退还，不计利息。
14.5 下列任何一种情况发生时，投标保证金将归买方所有；
⑴ 投标人在投标人须知前附表中规定的投标有效期内撤回其投标；
⑵ 中标人在规定期限内未能根据第31 条规定签订合同。
15、投标有效期
15.1 所有投标应从第21 条规定的开标之日起，60 天内有效。投标有效期比规定短的将视为非响应投标而予以拒绝。
15.2 在特殊情况下，原投标有效期期满之前，山西中天华工程招标有限公司可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。投标人可以拒绝投标有效期的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。
16、投标文件的式样和签署
16.1 投标人应按照投标人须知第8.1 条的要求，准备投标文件正本一份和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本都应包括本须知第8.1 条规定的全部内容。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2 投标人的正本和所有副本均需A4 纸打印 （副本可采用复印件形式）并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖单位印章。
授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献（非实质性的辅助说明资料）外，投标文件正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓签字。
16.3 除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字和盖章。
16.4 投标人应按投标函中的说明，表明中标后将按国家规定支付给招标代理机构规定的招标代理费。
16.5 投标文件的章、节、条款编排应条理清楚，叙述明白，前后条款不得有矛盾，特别是重要条款与关键数据。山西××工程招标代理有限公司依法组织的评委会在评标时有权采用任何不一致处的任何条款或数据确定为投标人的响应，投标人不得拒绝，否则买方可以认为此投标为非实质性响应。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和标记
17.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别用单独的信封密封，且信封上标明“正本”“副本”字样，这些信封再封装于一个外信封中。
17.2 内外层封套均应：
⑴ 按“投标人须知前附表”第6 项注明的地址发至山西××工程招标代理有限公司；
⑵ 注明“投标人须知前附表”第6 项注明的标志字样，并注明“根据第21 条规定的日期和时间之前不得启封”的字样。
17.3 内层封套应写明投标人名称和地址，以便如果投标人被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
17.4 如果外层信封未按第17.2 条要求加盖密封章和加写标志，山西××工程招标代理有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，买方将予以拒绝，并退还投标人。
18、投标截止日期
18.1 山西××工程招标代理有限公司收到投标文件的时间不得迟于投标邀请函中规定的截止时间20×× 年6 月8 日下午3：00（北京时间）。
18.2 山西××工程招标代理有限公司可以按第6 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
19、迟交的投标文件
19.1 山西××工程招标代理有限公司将拒绝并原封退回在第18.1 条规定的投标截止日期和时间后收到的任何投标文件。
20、投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止日前，可以通过书面文件的形式通知山西××工程招标代理有限公司，对其标书进行修改或撤回。
20.2 投标人的修改或撤回通知书应按第17 条规定编制、密封、标记和发送，并应在外信封和内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。
20.3 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
20.4 根据第14.5 条规定，在投标截止日期至山西××工程招标代理有限公司在第15 条规定的投标有效期期满的期间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按14.5 条规定被没收。
五、开标与评标
21、开标
21.1 山西××工程招标代理有限公司将在“投标人须知前附表”第7 项规定时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
21.2 开标时，先拆封所有“撤回”通知书，并宣布投标人的名称。根据第17 条，已递交一份可接受的撤回通知的投标文件将不被开封，并予以退回。

21.3 开标时，山西××工程招标代理有限公司将当众宣读投标人名称、投标价格、拆扣、书面修改投标的通知、是否提交保证金，以及山西××工程招标代理有限公司认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣评标时才能考虑。
21.4 招标代理公司将做开标记录，开标记录包括按第21.3 条的规定在开标时宣读的全部内容。
21.5 在开标时业主将邀请有关监督部门或公证单位予以监督或公证。
22、评标的保密性
22.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。
22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标公司或买方及相关人员施加任何影响，其投标将拒绝。
23、投标文件的澄清
23.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括信函、传真提交，但不允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
23.2 从开标之时起至合同授予之时止，投标人不应同业主或招标代理有限公司就投标有关问题进行接触。
24、投标文件的初审
24.1 开标后，山西××工程招标代理有限公司依法组织的评标委员会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金、文件签属是否合格、投标文件是否大体编排有序。
24.2 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和技术要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、实质和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。纠正这些偏离、保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会审查投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，该投标文件将不能通过初审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
24.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行详评，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
⑴ 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
⑵ 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
25、投标文件的评价和比较
25.1 评标委员会将按照第24 条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
25.2 本工程采用“综合因素百分制”评分办法，分值由三部分组成：1、投标报价占35%；2、照明系统采购评标占30%；3、、照明系统系统安装评标占35%。
1、投标报价 25 分
本工程投标人的平均报价为设暂定标底，暂定标底为评标基准值，当投标报价等于暂定标底或低于暂定标底2%(含2%)以内得满分；投标报价在等于暂定标底或低于暂定标底2%(含2%)基础上每增加或减少1%(含1%)，扣1 分。
2、照明系统采购 35 分
①交货期 10 分
比招标文件规定的交货期每推迟10 天，扣1 分，不足10 天按10 天计。
②灯具的质量保证 15 分
采用的技术标准，基本参数及基本要求，满足招标文件的规定要求，需要说明设备的规格型号，产地来源。
③备品备件和售后服务 10 分
有备品备件的供应明细清单及维修更换措施，售后服务体系及相关措施。
3、照明系统安装 40 分
①安装施工组织设计方案 18 分
施工方案全面完整、针对性强，切实可行；施工总平面图设计合理；具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议；在施工中采用新技术、新材料、新工艺；施工现场采取环保、消防、降噪音、文明等施工技术措施；机械设备配置满足本工程施工要求；质量安全保证措施切实可行；
关键部位施工方法明确、切实可行；材料供应安排合理；劳动力计划安排合理；有相关安装技术措施，能够保证系统安装后的正常使用，满分为10 分。
②投标人的安装业绩6 分
投标人在近五年内有承担过与本工程类似的工程业绩，每项计3 分，最高为6 分。
须提供相关证明资料原件（施工合同、竣工验收证明、中标通知书等）或加盖公章的复印件，作为计分依据。
③项目经理的业绩10 分
项目班子人员配备齐全（项目经理、技术负责人、工长、质量、材料、安全、计划、技术员、预算员等，根据省建设厅关于工程需要专业人员的有关规定，需要的每一专业人员计0.4 分），最高为4 分；
须提供相关人员的有效岗位证书，作为计分依据。
项目经理在近五年内承担过与本工程同类型的安装业绩，每项计3 分，最高为6 分。
须提供相关证明资料原件（施工合同、竣工验收证明、中标通知书等）或加盖公章的复印件，作为计分依据。
④技术负责人的业绩6 分
技术负责人在近五年内承担过与本工程同类型的安装业绩，每项计3 分，最高为6 分。
须提供相关证明资料原件（施工合同、竣工验收证明、中标通知书等）或加盖公章的复印件，作为计分依据。
六、中标
26、中标条件
26.1 除第29 条规定之外，评标委员会将根据评标结果按得分高低向招标人推荐前两名投标人为中标候选人，所推荐的中标候选人应满足招标文件实质性要求的，能够保证满意地履行合同义务。最终的中标人将经过招标人进一步考核后，从合格的中标候选人中产生。
26.2 授标价为按第24.4 款修正后（如果有错误的话）的投标人的投标价。投标人应依此价格完成招标文件要求的一切供货安装与服务内容。
27、资格审查
27.1 评标时，将根据投标人按照第12 条规定提交的资格证明文件和评委会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力、有关主管部门对该产品发放的许可证等进行审查。
27.2 如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对评标得分仅次于原定候选中标人的投标人的能力作类似的审查。
28、买方授标时更改采购货物数量的权利
28.1 业主在签订合同时有权在幅度内增加或减少第五章中规定的货物数量和服务。
28.2 除28.1 条规定之外，业主在签订合同时有权按实际的需要对单独报价的备品备件决定是否采购、数量增加或减少。
29、山西××工程招标代理有限公司接受和拒绝任何或所有投标的权利
29.1 山西××工程招标代理有限公司保留在授标之前任何时候如果发现有串通投标、或投标缺乏有效的竞争性、或所有投标均对招标文件没有作出实质性的响应时，宣布招标无效或拒绝所有投标，山西××工程招标代理有限公司对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
30、中标通知书
30.1 在投标有效期期满之前，山西××工程招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。
30.3 在中标人按照第31 条规定签订合同后，退还其投标保证金（不计利息）。
31、签订合同
31.1 中标人在收到中标通知书后7 天内应派授权代表前往中标通知书载明的地址进行合同的谈判与签署。
31.2 如果最终确定的中标人没有按照上述第31.1 规定执行，山西××工程招标代理有限公司将有充分理由取消该中标决定，投标保证金也将被没收。
在此情况下山西××工程招标代理有限公司可将标授予另一名中标候选人，或重新招标。
32、腐败和欺诈行为
32.1 买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守国家有关规定，不得有
任何腐败行为和欺诈行为；
⑴ “腐败行为”是指招标过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关采购执行人员的行为；
⑵ “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而慌报事实，损害买方利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所能获得的权益。
32.2 如果有关监督、监察或司法部门依据其掌握的情况确认中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则该授标无效。
33、中标价的确定
33.1 中标人的投标报价即为中标价。
34、招标代理酬金
27.1 招标代理服务费由中标人按照计委计价[2002]1980 号和[2003]8570 号文规定的收费标准支付。中标人在领取中标通知书时，将向招标代理公司一次支付招标代理服务费。
合同条款

1、定义
本合同下列术语应解释为：
⑴ “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
⑵ “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。本合同为固定价格合同。即合同价格不因任何物价上涨或下降而调整。国家税收的调整除外。
⑶ “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切灯具、备件、工具和/或其它材料。
⑷ “安装服务”系根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险检验、现场准备、灯具安装、测试、试运行、提供操作手册、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
⑸ “买方”系指太原高新技术产业开发区××中心。
⑹ “卖方”系指本合同所述提供货物和安装服务的公司或实体。
⑺ “工地现场”系指太原市学府街高科技园区××1＃、2＃楼工地现场。
⑻ “天”指日历天数。
⑼ 验收：本合同项下约定的已由卖方按合同成功完成后，由卖方提出验收申请，买方将负责组织试验检查和签发验收证书。
2、技术规格
2.1 交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术要求相一致。
2.2 除技术和设计施工图纸要求另有规定外，计量单位应该使用公制。
3、专利权
3.1 卖方应保证买方在使用该货物或任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如果发生此种起诉，由卖方负责。
4、包装要求
4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。
4.2 每个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书，在箱号的第一箱内还应将合同规定提交的资料放入其内。
5、包装标志
5.1 卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
（a） 收货人：
（b） 合同号：
（c） 发货标记（唛头）：
（d） 收货人编号：
（e） 目的地：
（f） 货物名称：品目号和箱号：
（g） 毛重/净重：
（h） 尺寸（长×宽×高，以厘米或CM 计）：
5.2 如果每件包装箱重量在2 吨（t）或2 吨（t）以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文适当的运输标记，标明“重心”吊装点“，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注”小心轻放“、”请勿倒置“、”防潮“等字样和其他适当的标志。
6、装运条件
6.1 卖方应负责安排运输及装卸并支付运费和装卸费。
6.2 有关运输部门将货物运到工地现场的日期应视为交货日期。
6.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。
6.4 如果卖方所供货物中，包含有从国外进口的部分货物或元、部件，卖方应对所有涉及进口的一切手续、税费和运输负责。买方对这些货物或元、部件，按国内供货对待。
7、装运通知
7.1 卖方应在合同规定的装运日期之前十四（14）天内以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或㎡）和备妥待运日期通知买方。同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式四份，包括合同号、货物名称、规格、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或㎡）、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总金额、启运地点、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。
7.2 卖方应在货物装完后24 小时之内以传真形式将合同号、货物名称、
数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或㎡）、发票金额、运输工具名称、启运日期及预抵日期通知买方。易燃品或危险品的细节还应另行注明。
7.3 卖方货物装箱前一周应通知买方派人监督装货。买方监督人员仅对装货的情况表示认可，不对货物的质量、数量负任何责任。
8、保险
8.1 以工地现场交货价签订的供货合同，由卖方办理货物在运抵项目工地现场途中的保险，保险范围应包括卖方装运的全部货物，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110%）办理“一切险“。由卖方支付保险金，并包含在报价中。
9、付款
9.1 本合同以人民币付款。
9.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款；
⑴ 有关运输部门出具的收据及保险单据
⑵ 符合国家规定的发票；
⑶ 装箱单；
⑷ 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
⑸ 按12.2 条规定取得的验收证书。
⑹ 进口灯具及部件、主要元器件的原产地证书，合同要求的所有资料。
9.3 卖方应在每批货物装运完毕后二十四小时内将上述9.2 条要求除第5 项外的单据以特快专递寄给买方。
9.4 业主将按下列规定的付款计划安排付款。
双方签订合同时约定的支付方式和时间由项目法人和总监理师签证后支付。两年质保期满最终验收后，支付完合同所有款项。
10、安装服务
10.1 卖方应提交所供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、技术参数、操作手册、使用说明书、维护手册和/或服务指南。这些文件应在合同生效后15 天内提供给买方一套。另外提供五套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
10.2 卖方还应提供下列服务：
⑴ 货物的现场安装指导和调试及测试；
⑵ 提供货物组装和维修及调试所需的专用工具；
⑶ 在最终验收后的质量保证期内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
⑷ 在工地现场就货物的安装、调试、运行、维护对买方人员进行培训。
培训时间在技术要求中专门说明。
⑸ 卖方还应为买方2-3 名人员提供到生产工厂监造的费用；
(6) 卖方还应按照山西省有关取费费率的规定与主体土建施工方协商，承担与主体施工过程中产生的施工交叉配合费；
10.3 所有伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
11、质量保证
11.1 本合同灯具制造、安装、验收标准为：符合国家标准最新版本相关标准，并将本次投标产品生产制造标准详细列出。
11.2 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物投入运行后的两年的质量保证期内，卖方应对由于灯具的缺陷而产生的故障负责。
11.3 根据当地有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或技术规格和安装与合同不符，或证实货物和安装是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔通知。
11.4 卖方在收到通知后七（7）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
11.5 如果卖方在收到通知后七（7）天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
11.6 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷等，买方应尽快以书面形式向卖方提出，卖方应尽快予以纠正，买方有权提出索赔。
11.7 卖方保证其货物（正常使用的易损件除外）的寿命期为20 年以上，在寿命期内卖方应承诺对非买方使用不当原因造成的提前报废（即无法修复）负责。
11.8 除本合同特殊规定外，本合同项下的货物的质量保证期为自验收合格后二十四（24）个月。
11.9 在卖方生产所供货物的过程中，买方将根据卖方的生产计划安排，不定期地派代表赴卖方生产厂对货物的生产实施监造，监造时间预计为15

日，监造人员的交通费用和食宿费用由卖方承担。
12、检 验
12.1 在交货前，卖方应对货物的质量、技术规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、技术规格、数量的最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
12.2 货物运抵现场后，买方应会同买方工程监理和安装总包方及有关部门包括制造商，对货物的品种、技术规格、数量等进行检验清点，并会签初验收证书，初验收证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、技术规格等的最终检验，如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符（包括外观），卖方应无偿予以更换，否则买方有权向卖方提出索赔，初验收合格仅说明交货情况，不能免除卖方在最终验收前所承担的质量及其他义务。
12.3 卖方应派出有经验的技术人员到现场进行安装、调试技术服务及督导，如果卖方不能在买方要求或双方约定的时间内派出人员完成服务，买方有权聘请第三方技术人员完成此服务，卖方应承担其全部费用开支；在安装调试结束后，卖方负责灯具投入运行前测试、调试的督导工作，指导买方的技术人员有关测试、调试的方法和测试、调试中的注意事项，卖方应对投产前测试和调试的结果进行确认。对测试、调试中的缺陷，卖方应自费负责处理，直到买方满意。
12.4 卖方对所灯具进行试运转和性能试验时，必须提前3 天通知买方。

12.5 在安装结束后二周内卖方应向买方及买方工程监理提出验收申请，并附有六份验收报告资料，验收应根据国家和地方相关标准以及合同相关要求进行，有买方、买方工程监理和卖方参加，对测试、调试及验收中的缺陷，卖方应以最合理措施在最短时间内自费负责处理，直到买方满意。

12.6 灯具安装测试完毕后进入运行期和质量保证期，在此期间如果灯具发生故障或某项指标或某种性能达不到技术要求的规定，允许卖方立即自费修复或调整更新灯具，使其达到技术要求的规定；在质量保证期24 个月运行完结，证明卖方所供灯具达到合同规定的性能与指标时，当所有工程问题已经解决，并经买方确认运行成功后，由买方组织进行质量保证期最终验收；
如果货物的质量和规格在其11 条规定的质量保证期和寿命期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方将有权向卖方提出索赔。
13、索 赔
13.1 买方有权根据当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
13.2 在合同第11 条规定的质量保证期内，如果卖方对差异负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
⑴ 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和一切相关费用。
⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
⑶ 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或灯具来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同第11 条规定，从更换或修补完成之日起，重新检验和计算灯具质量保证期。
13.3 如果在买方发出索赔通知后二十八（28）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后二十八（28）天内或买方同意的延长期限内，按照本合同第13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从卖方开具的履约保证金和银行保函中扣回索赔金额，履约保证金和银行保函中不足以补偿索赔金额的，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
14、卖方履约延误
14.1 卖方应按照“第五章”中买方规定的时间表交货和按双方议定的时间完成安装服务。
14.2 如卖方无正当理由而拖延交货或安装，将受到以下制裁：履约保证金归买方所有，加收误期赔偿，或违约终止合同。
14.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货或安装时间。
15、误期赔偿
15.1 除合同第16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和安装及提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，误期赔偿费从应交货期或提供安装服务之日起计算，每延误一周，按迟交货物交货价或未提供安装服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供安装服务之日为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
16、不可抗拒
16.1 尽管有合同条款第14 条、15 条和20 条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能旅行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
16.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，这些事件包括，但不限于：严重火灾、洪水、台风、地震以及其它对方商定的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。
16.3 在不可抗拒事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗拒的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过五十六（56）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17、税费
17.1 我国国家及地方政府根据现行税法规定对买方征收的与合同有关的一切税费均应由买方负担。
17.2 我国国家及地方政府根据现行税法规定对卖方征收的与合同有关的一切税费均应由卖方负担。
17.3 在我国境外发生的与本合同执行有关的一切税费（如果有的话）均应由卖方负担。
18、争端的解决
18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如协商经过二十八（28）天内仍不能解决，任何一方有权将争端提交太原市仲裁委员会调解或仲裁。
18.2 仲裁解决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
18.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同的其他部分应继续执行。
18.5 若双方不同意提交仲裁机关仲裁，也可向合同签约所在地人民法院提起诉讼解决。
19、违约终止合同
19.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
⑴ 如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物与安装。
⑵ 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。
⑶ 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施过程中有腐败和欺诈行为。
为此，定义如下：
“腐败行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关执行人员的行为；
“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而慌报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由的公开竞争所能获得的权益，卖方提供货物或灯具的假的工厂试验、检验结果。
19.2 如果买方根据上述第20.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
20、破产终止合同
20.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权利。
21、便利终止合同
21.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。
21.2 对卖方在收到终止通知后二十八（28）天内已完成准备装运的货物，买方应按原合同的价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可：
⑴让任何一部分按照原来的合同价格和条款完成和交货；
⑵ 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及卖方此前已采购的材料和部件的费用。
22、转让和分包
22.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其履行的合同义务。
23、适用法律
23.1 本合同适用中华人民共和国的现行法律。
24、合同生效
24.1 本合同应在双方签字起生效。
25、主导语言
25.1 本合同一式肆份，以中文书写，双方各执两份。
26、合同修改
26.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
灯具一览表

	序号
	灯具名称
	规格型号

	一
	1＃楼
	

	1
	泛光灯
	1、150W蓝色金卤灯； 2、高压压铸铝外壳； 3、5mm厚钢化安全玻璃； 4、高纯度铝反射板； 5、灯具一体化，造型美观、坚固耐用。

	2
	泛光灯
	1、250W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、灯具附刻度盘，方便调整照射角度； 5、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	3
	泛光灯
	1、1000W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，防护等级IP65； 3、6mm厚钢化安全玻璃； 4、高纯度铝反射器，非对称配光； 5、灯具电器一体化，安装使用方便。

	4
	泛光灯
	1、400W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、灯具附刻度盘，方便调整照射角度； 5、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	5
	泛光灯
	1、150W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	6
	地埋灯
	1、250W钠灯，非对称，飞利浦光源电器； 2、铝合金浇注灯体； 3、12mm钢化玻璃，最高均匀承受力1500kg； 4、铜质镀镍防水电缆锁，硅胶密封圈，耐高温250； 5、防护等级IP67，电器一级绝缘。

	7
	吊灯
	1、250W金卤灯，GE光源电器； 2、高压压铸铝电器箱，内外丙烯酸漆涂层； 3、抗紫外线注模棱镜塑料灯罩，兼有折射及反射功能，效率高，炫光低； 4、LAGLASG玻璃铝合金镀膜反射器； 5、防护等级IP52。

	8
	门洞管灯
	1、30W，日本进口超高亮绿色LED 光源W＝110mm，L＝1200mm； 2、2mm厚PC 灯罩； 3、防护等级IP54。

	9
	内透光灯
	1、28W蓝色T5 管，W＝22mm，L＝1200mm，H＝40mm； 2、铝合金底座； 3、2mm厚PC 灯罩。

	二
	2＃楼
	

	1
	泛光灯
	1、150W蓝色金卤灯； 2、高压压铸铝外壳； 3、5mm厚钢化安全玻璃； 4、高纯度铝反射板； 5、灯具一体化，造型美观、坚固耐用。

	2
	泛光灯
	1、250W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、灯具附刻度盘，方便调整照射角度； 5、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	3
	泛光灯
	1、1000W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，防护等级IP65； 3、6mm厚钢化安全玻璃； 4、高纯度铝反射器，非对称配光； 5、灯具电器一体化，安装使用方便。

	4
	泛光灯
	1、400W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、灯具附刻度盘，方便调整照射角度； 5、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	5
	泛光灯
	1、150W钠灯，飞利浦光源电器； 2、高压压铸铝外壳，表面静电喷塑； 3、高纯度铝反射器，反射率高； 4、耐高温硅胶密封圈和钢化玻璃。

	6
	内透光灯
	1、30W，日本进口超高亮绿色LED 光源W＝30mm，L＝1200mm H＝ 33mm； 2、铝合金底座； 3、PMMA灯罩。

	7
	内透光灯
	1、28W蓝色T5 管，W＝22mm，L＝1200mm，H＝40mm； 2、铝合金底座； 3、2mm厚PC 灯罩。


技术要求

1、综述
1.1 招标范围
太原高新技术产业开发区××1#、2#楼夜景照明工程所需的灯具采购及安装。
1.2 灯具参数见灯具一览表及图纸说明
1.3 施工供水、供电、通讯
施工供水、供电已为土建施工接至施工现场，供货方进场后，经工程师批准即可使用。
供货方进入现场后应自己安设用水、用电计量表，并每月按计量数量按有关规定向买方交纳上述费用。
买方可协助供货方安设电话、传真等通讯设施，卖方应将一部电话号码告知业主代表和监理工程师，为监理工程师使用提供方便，通讯费用由供货方与通讯部门按月结算。
1.4 施工通道
开发区××1#、2#楼的土建部分由其它承包商承建，为保证施工安全，互不干扰和协调建设，应在施工安装前14 天提出使用有关通道的报告，报告应包括使用目的，开工日期，使用期限、位置、安全计划、夜景照明等，所有这些须经监理工程师批准后方能生效和进入现场。
所承担的与主体土建施工的交叉配合费在中标后与土建施工方协商确定。
上述费用应包括在工程量清单报价中，不单独支付。
1.5 货物储存
供货方的货物运抵施工现场后，买方可以提供灯具、材料的堆放场地，但卖方对货物的防雨、防潮设施负责，并应派专人负责看管，防止丢失，在未安装完工验收前，如有丢失和损坏，责任由供货方负责。
防雨、防潮、防冻设施及看管费已含在总报价中，不单独支付。
2、卖方图纸和资料
2.1 卖方在合同签约后十五天内提出本合同详细的供货计划，施工安装计划及详细设计图纸一式三份，提交给工程师。
2.2 买方将在收到卖方图纸和资料后15 天内召开设联会，设联会将对卖方设计方案，材质选用，提供货物性能参数，执行标准进行审定，对卖方施工进度，包括制造、出厂检验、灯具交货、现场安装、调试验收等进行具体计划、程序进行核实，以及与土建、装饰装修等进行协调。
2.3 卖方应根据设计施工图在设联会提出予埋件图纸或土建予留孔的详细设计和图纸，以及与设计单位、其它施工单位协调。
2.4 设联会在太原召开，卖方参加设联会的人员往返差旅费及食宿自理，其费用已含在总报价中，买方不另支付。
3、出厂检验及培训
⑴ 卖方在合同生效后14 天内应提供一份详细的灯具、货物的出厂检验与培训计划，供买方认可：
⑵ 出厂检验包括时间、地点、检验项目、检验方法和程序。
买方可根据自己的安排参加或不参加出厂检验。买方人员参加出厂检验有以下的权利：
a、检查检验方法和程序
b、抽查检验结果
c、如果买方人员发现任何灯具或灯具的一部分元、部件，或货物不符合技术要求的规定，或不能通过出厂检验，卖方应立即主动更换该灯具或元、部件或货物，或采取措施使之满足。否则买方有权拒绝接受该灯具或货物，由此而引起的一切费用增加由卖方承担。
但买方人员参加出厂检验不能代替货物到工地现场后的其它一切检验，也不能免除卖方按合同应承担的责任和义务。
⑶卖方应派技术人员到工地现场对买方人员进行培训，受培训人数5 人，培训时间两周。
买方培训人员的费用在买方工地现场由买方承担，其它全部费用包括与培训有关的费用如材料费、培训灯具使用费等均由卖方承担。这部分费用包括在报价中，同时要求单列。
4、安装和技术服务
⑴ 卖方应按合同条款第10 条的规定，派出有经验的项目经理和技术人员到现场负责组织安装和进行技术服务，技术服务的人员和时间由双方在合同谈判时约定。如果卖方不能在约定的时间内派出人员完成服务，买方有权聘请第三方技术人员完成此服务，卖方应承担其费用开支。但是，在投标时报送的项目经理人选在合同谈判时或施工期不予征得买方同意不得更换。
⑵ 在灯具安装测试与验收期间，卖方应自始自终有双方约定数量内的技术人员在现场服务。
⑶ 除非由于买方责任，卖方人员在工地现场的人身安全和财产损坏、丢失由卖方负责。
5、测试、调试与联调
⑴ 卖方负责灯具投产前测试、调试的组织工作，卖方应指导买方参加的技术人员有关测试、调试的方法和测试、调试中的注意事项。
⑵ 卖方应对投产前测试和调试的结果负责。对测试、调试中的缺陷，卖方应自费负责处理，直到买方满意。
6、运行
灯具安装测试完毕后进入运行期，运行期间如果灯具发生故障或某项指标或某种性能达不到技术要求的规定，允许卖方立即自费修复或调整更新灯具，使其达到技术要求的规定。但质量保证期应从修复或更新灯具完成之日重新开始。
7、验收
⑴ 验收分两段验，即竣工验收和最终验收。
⑵ 在满足下列条件时，由买方组织验收，邀请卖方参加。
安装、调试圆满完成，返修部件或更新部件已补齐和更新，并由买方确认无任何质量缺陷，买方收到合同规定的全部灯具测试资料后，组织施工验收。
在质量保证期两年运行完结，证明卖方所供灯具达到合同规定的性能与指标时，当所有工程问题已经解决，并经买方确认运行成功后，由买方组织最终验收。
8、专项技术要求
⑴ 本合同项下的工程内容多，系统复杂，卖方应严格按照设计施工图纸施工并按照国家有关规范和规章制造供货和安装。
专项技术要求在施工图纸已经描述，详见设计图纸。
对投标人的资格条件的要求

一、 投标人的资格
投标单位的资格条件：
1、参加投标的施工单位必须具备法人资格和园林照明工程专业承包三级以上（含三级）资质。
2、参加投标单位必须具备生产或有代理本工程所需灯具的企业资质。
3、为具有被授予合同的资格，投标单位应提供招标单位满意的资格文件，以证明其具有招标文件要求的资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件应包括下列资料：
·有关确立投标单位法律地位的原始文件（或副本）（包括营业执照、资质等级证书、项目经理证书，法人委托书等）。
·有关投标企业承诺、业绩、项目班子组成人员及业绩，近五获得的工程质量及信誉奖证。
·提供近五年来施工过的类似工程两项以上（附签订的合同和竣工验收报告证明）。
3、良好的财务状况：承担本工程的投标人应提供足够有效的证明材料，
证明其拥有不少于300 万元人民币的自有流动资金用于本工程（以银行出具
的资金证明为依据）。
4、售后服务承诺及优惠措施
为了证明上述财务状况的可靠性，必要时招标代理公司将通过申请人的
开户银行或其他合法渠道进行查询。
二、资格证明文件
1、营业执照
2、施工企业资质证明
3、制造厂商ISO9001 国际质量体系认证证书和生产制造许可证
4、安装投标人，灯具制造商近三年的财务状况表（见格式）
5、项目经理资质证书
6、项目经理经历表
7、制造商销售业绩表
8、投标人安装业绩表及竣工验收证
9、银行资信证明
10、用户使用反馈意见
安装投标人/制造商资料表
投标人的组织机构和法律地位
注册地点
主要经营内容
施工企业等级证书
过去三年中每年完成的施工总额或销售金额（人民币）
20×× 年                                        
2003 年                                       
2004 年                                       
过去五年中作为安装承包人（非分包人）完成类似本工程规模的工程

	工程名称和地址
	业主名称
	合同金额
	开竣工日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


正在承建的工程

	工程名称和地址
	业主名称
	合同金额
	予计竣工日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


主要岗位人员经历表
安装公司或制造商名称：

	岗位人员状况 
	拟在本合同承担职务 

	
	姓名： 
	出生年月 

	
	专业职称： 

	
	毕业学校： 

	
	承担本职务年限： 

	工作 
经历 
	时 间 
	工作单位 
	职 务 
	从事工作内容 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其他人员按此表填写，由投标人复制。
投标文件格式

格式1 投标函格式
格式2 法人代表授权书
格式3 项目经理业绩表
格式4 技术负责人业绩表
格式5 投标报价汇总表
格式6 安装工程报价表
格式7 灯具、材料报价表
格式8 备品备件、专用工具清单
格式9 辅助服务报价表
格式10 运输、保险费
格式11 技术规格的偏差表
格式12 商务偏差表
格式13 交货进度偏差表
格式1

投 标 函 格 式
致：太原高新技术产业开发区××中心
根据已收到的太原市学府街高科技园区××1＃、2＃楼灯具采购与安装工程招标文件（招标编号     ）的投标邀请函，正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                  （投标人的名称），提交下述文件正本1 份，副本3 份。
1、投标报价表
2、灯具一览表
3、灯具安装施工组织设计
4、投标偏差表
5、资格证明文件
6、投标保证金3 万元。
7、投标人须知第12 条和第13 条要求投标人提交的全部文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
⑴ 按招标文件规定提供交货的货物及安装服务的投标总价为（大写）元人民币。
⑵ 我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。
⑶ 我们已详细审阅了全部招标文件，包括招标文件补遗（如果有的话）、参考资料及有关附件，没有含糊不清或误解的问题。
⑷ 我们同意在投标人须知第21 条规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第15 条规定的投标有效期期满之前具有约束力，并有可能中标。
⑸ 如果在开标规定后的投标有效期期满之前撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
⑹ 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
⑺ 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
⑻ 如我方中标，在领取中标通知书时我方将向招标代理公司按照计委计价[2002]1980 号和[2003]8570 号文规定的收费标准支付招标服务费。
投标人名称（印章）：                              
法定代表人（签字、盖章）：                        
与本投标有关的正式通讯地址为                      
地 址：                                           
电 话：                                           
传 真：                                           
邮政编码：                                        
授权代表（签字）：                                
日 期：        年      月      日
格式2

法定代表人授权书
本授权书声明： 注册于          的           公司的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就太原市学府街高科技园区××1＃、2＃楼灯具采购与安装工程的合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年      月        日签字生效，特此声明。
（附授权代表人身份证号，身份证复印件加盖投标人印章）
法人代表（签字、盖章）：                                
授权代表（签字、盖章）：                                
单位名称：                                
地 址：                                
格式3

项目经理业绩
工程：

	
	名称： 
	编号： 

	
	签订日期： 
	完成日期： 

	合 同 
	
	

	
	项目经理： 
	技术负责人： 

	
	工程所在地： 

	业 主 
	名称： 

	
	联系人： 
	电话： 

	
	地 
	址： 

	
	在合同中所处的地位（在选择处打√）： 
	

	投标
	（ ）独立承包 （ ）分包合同 （ 
	）联合体成员 

	
	完成合同时，或合同签订时的货币数额： 

	人 
	总合同金额： 

	
	执行人承担的合同金额： 

	工
	

	程
	

	简
	

	介 
	

	
	附下述证件的复印件 

	备
	1、中标通知书 

	注 
	2、签订的合同 

	
	3、竣工验收证书 


注：每个工程填写一张此表（仅填写两张），投标人可自行复制。
格式4

技术负责人业绩
工程：
	合 同 
	名称： 
	编号： 

	
	签订日期： 
	完成日期： 

	
	项目经理： 
	技术负责人： 

	
	工程所在地： 

	业 主 
	名称： 

	
	联系人： 
	电话： 

	
	地 
	址： 

	
	在合同中所处的地位（在选择处打√）： 
	

	投标
	（ ）独立承包 （ ）分包合同 （ 
	）联合体成员 

	
	完成合同时，或合同签订时的货币数额： 

	人 
	总合同金额： 

	
	执行人承担的合同金额： 

	工
	

	程
	

	简
	

	介 
	

	
	附下述证件的复印件 

	备
	1、中标通知书 

	注 
	2、签订的合同 

	
	3、竣工验收证书 


注：每个工程填写一张此表（仅填写两张），投标人可自行复制。
格式5

投 标 报 价 汇 总 表
投标人名称                             单位：元
	序号 
	项 
	目 
	投标报价 

	1 
	设 备 
	

	2 
	备品备件 
	

	3 
	专用工具 
	

	4 
	安装工程 
	

	5 
	辅助服务 
	

	合 计
	


法人代表（签字、盖章）：
年   月  日
格式6

安装工程报价表

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	总计
	
	
	
	


法人代表（签字、盖章）：
年   月   日
格式7

灯具、材料报价表

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


法定代表（签字、盖章）：
年   月    日
格式8

备品备件、专用工具清单

	备品备件名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	

	
	
	出厂价
	工地现场价
	出厂价
	工地现场价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、备品备件为运行24 个月内所需
投标人授权代表签字：
格式9

辅助服务报价表

	序号
	项
	目
	单 位
	数 量
	单 价
	合 计

	1
	赴工厂监督食宿
	人·日
	
	
	

	2
	培训
	人·日
	
	
	

	3
	往返交通费
	人·次
	
	
	

	4
	其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


格式10

运输、保险费

	项目
	金额
	备注

	保险费
	
	
	
	

	运输费
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此项费用（已含在灯具材料报价内）仅供评审时参考。
格式11

技术规格的偏差表

	灯具名称
	投标商的偏差
	投标商偏差的理由
	备注

	
	
	
	


注：为了买方评议的需要，投标者应将所供货物技术规格与招标要求不一致的地方填入此表，如无偏差，请在本页上写“无”。未在此附件中写明的任何偏差，均按投标者响应了招标文件相应部分的要求。
投标人授权代表签字：                
格式12

商务偏差表

	章节号
	投标商的偏差
	投标商偏差的理由
	备注

	
	
	
	


注：为了买方评议的需要，投标者应将对有关条款的异议逐条提出或将其对招标文件中商务条款的响应情况填入此表，如无偏差，请在本页上写“无”。
投标人授权代表签字：                
格式13

交货进度偏差表

	灯具名称
	批次
	拟交货日期
	备注

	
	
	
	


注：如果投标者不能根据招标文件第三章“配套灯具一览表”下证明的交货期交货，请按照该格式提出自己的交货进度。
投标人授权代表签字：              
合同协议书格式

太原高新技术产业开发区××中心（以下简称“买方”）和                （以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签署本工程灯具采购和安装合同（以下简称“合同”）：
1、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
⑴ 合同条款
⑵ 合同谈判备忘录
⑶ 投标人提交的投标函和投标报价表
⑷ 货物需求一览表
⑸ 技术要求（包括图纸）及附件
⑹ 中标通知书
⑺ 投标人的资料
2、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
3、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“货物需求一览表”。
4、合同金额
根据上述合同文件要求，合同的总金额为              元人民币，分项价格在投标报价中有明确规定。
5、付款条件
本合同货物的付款条件在合同条款中有明确规定。
6、交货时间
本合同货物的交付时间在“货物需求一览表”中有明确规定。
7、合同生效
本合同经双方授权代表签字盖章并在买方收到卖方提交的履约保证金之日生效。
买方：                                    卖方：                           
地点：                                    地点：                           
日期：      年   月    日                 日期：      年   月    日        
签字、盖章：                              签字、盖章：                     
邀请人员签到表

	序号
	单位
	职务
	签名

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


日期： 年 月 日
投标人签到表

	序号
	投标人名称
	代表签字
	备 注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


日期： 年 月 日
递交投标书登记表
	投标项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标书递交时间
	午：
	点
	分

	投标书份数
	正本：
	份
	
	副本：
	份

	项目负责人
	项目经理：
	
	
	技术负责人：
	

	联系人姓名
	
	
	
	

	联系
	电话：
	
	
	手机：
	

	方式
	传真：
	
	
	

	投标书递交人签名
	
	
	
	

	投标书接收人签名
	
	
	
	


招标编号：
日期： 年 月 日
××高新技术产业开发区××港1#、2#楼照明工程评 分 表
年   月     日
	
	明 细 
	满分 
	北京××园林景观设计工程有限公司 
	北京××环境艺术有限公司 
	北京××园林景观工程有限公司 

	照明系统采购35 分 
	交货期 
	10 
	
	
	

	
	付款条件 
	5 
	
	
	

	
	灯具的质量保证 
	15 
	
	
	

	
	备品备件和售后服务 
	5 
	
	
	

	
	小 计 
	35 
	
	
	

	照明系统安装 18 分 
	安装施工组织设计方案 
	18 
	
	
	

	
	小 计 
	18 
	
	
	

	合计 
	
	53 
	
	
	

	备注
	1、交货期比招标文件规定的交货期每推迟10 天，扣1 分，不足10 天按10 天计； 2、付款条件：投标人应按合同条款所列付款计划进行报价。如投标书对此有偏离，评标将不予接受，此项得分为0； 3、灯具的质量保证：采用的技术标准，基本参数及基本要求，满足招标文件的规定要求，需要说明设备的规格型号，产地来源； 4、备品备件和售后服务：有备品备件的供应明细清单及维修更换措施，售后服务体系及相关措施； 


评委：

××高新技术产业开发区××港1#、2#楼照明工程证件、业绩审查表

投标单位名称： 年 月 日

	
	明细
	满分
	证件审查记录
	得分

	照
明
系
统
安
装
业
绩
22

分
	投标人的安装业绩
	6
	
	

	
	项目经理的业绩
	10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	技术负责人的业绩
	6
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小
	计
	22
	
	

	
	1、投标人在近五年内有承担过与本工程类似的工程业绩，每项计3 分，最高为6分；
2、项目班子人员配备齐全（项目经理、技术负责人、工长、质量、材料、安全、计划、技术员、预算员等，根据省建设厅关于工程需要专业人员的有关规定，需要的每一专业人员计0.4 分），最高为4 分；项目经理在近五年内承担过与本工程同类型的安装业绩，每项计3 分，最高为6 分。
3、技术负责人在近五年内承担过与本工程同类型的安装业绩，每项计3 分，最高为6 分。

	
	

	
	

	备
	


	注
	

	
	

	
	


工作人员：                投标人：                              监督人：
××高新技术产业开发区××环街及××中心广场灯具采购证件、业绩审查表

	
	明细
	满分
	证件审查记录
	得分

	业
绩
15

分
	投标人的业绩
	4
	
	

	
	项目负责人的专业、经历、资质
	3
	
	

	
	售后服务，安装指导、供货技术服务、技术培训及监造等承诺情况
	3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	连续稳定运行周期保证时间三年
	
	
	

	
	
	5
	
	

	
	小计
	15
	
	

	备注
	1、投标人的业绩，在近三年供应过类似灯具有一项2 分，满分为4 分；
2、项目负责人的专业、经历、资质，满分为3 分； 3、售后服务，安装指导、供货技术服务、技术培训及监造等承诺情况，满分为3 分；
4、连续稳定运行周期保证时间三年为满分5 分。

	
	


工作人员：               投标人：                        监督人：
评标委员会成员评审费领取表

	姓 名
	评 审 费
	签 名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


日期： 年 月 日
邀请人员费用领取表

	姓 名
	酬金额
	签 名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


日期： 年 月 日
评标委员会成员签名

	姓 名
	单 位
	职 称
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


日期： 年 月 日
××高新技术产业开发区××街及××中心广场灯具采购
评 
年 月 日
	
	明 细

	满分

	郑州××照明电器有限公司

	河南××色霓虹灯广告有限公司

	常州市××钢杆照明有限公司


	技术评分
	灯具采用的技术标准，基本参数及基
本要求满足招标文件的程度，满分为
	10
	
	
	

	
	灯具制造的主要技术措施，制造进度
保证措施
	15
	
	
	

	
	灯具制造厂家主要生产加工能力情
况，灯具制造组织管理体系，质量管
理体系及技术力量配置情况
	15
	
	
	

	
	小计
	20
	
	
	

	备注


	


工程评标汇总表
招标编号：

	[image: image2.wmf]码头横梁分层浇筑示意图

      投标单位

评 委 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平均值 
	
	
	

	
	排 
	序 
	
	
	

	
	中标候选人 
	


评委签字：                                                   计算人签字：
购买招标文件登记表
招标编号：

	项目名称
	

	购买单位
	

	文件名称
	

	购买时间
	年   月   日   时
	经手人
	

	联系电话
	
	
	
	
	传真
	

	领取
资料
记录
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	备注
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施工组织设计

1、概况

1.1工程简介

    中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5×6米，4#栈桥

136.5×6米，5#栈桥137.1×6米，6#栈桥133.3×6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0×10米，1#栈桥165.5×6

米），浮码头2#栈桥148.1×6米，3个撑墩。

1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600×600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600×600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600×600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

1.1.3主要工程数量表

    根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

主 要 工 程 量 表

	序号
	工程项目
	单位
	工程数量

	
	
	
	中心渔港
	东海基地
	合计

	1
	钻孔桩工作平台
	m2
	1754
	875.8
	2629.8

	2
	钻孔桩钢护筒埋设
	t
	22.234
	11.12
	33.354

	3
	水上钻孔灌注桩成孔
	m
	2255
	1160
	3415

	4
	800mm钻孔灌注桩(C30)
	根/m3
	72/1347.8
	36/729.28
	108/2077.1

	5
	800mm钻孔灌注桩钢筋
	t
	84.528
	42.266
	126.794

	6
	600×600预制方桩(C45)
	m3
	949.78
	1115.83
	2065.61

	7
	预应力方桩施打
	根
	88
	108
	196

	8
	现浇纵横梁(C30)
	m3
	497.52
	768.66
	1266.18

	9
	现浇混凝土板及板接缝
	m3
	54.31
	63.11
	117.42

	10
	现浇码头及引桥面层
	m3
	525.7
	416.5
	942.2

	11
	现浇引桥墩台
	m3
	106
	26.5
	132.5

	12
	现浇护轮坎
	m3
	62
	48.3
	110.3

	13
	现浇撑墩
	m3
	280.75
	105.28
	386.03

	14
	制安靠船构件
	件/ m3
	
	16/19.76
	16/19.76

	15
	制安水平撑,剪刀撑
	件/ m3
	
	18/22.82
	18/22.82

	16
	制安纵梁
	件/ m3
	
	56/181.8
	56/181.8

	17
	制安空心板
	件/ m3
	
	130/174.46
	130/174.46

	18
	制安空心大板
	件/ m3
	224/989.96
	132/572.4
	356/1562.36

	19
	预应力钢筋
	t
	110.062
	122.467
	232.529

	20
	预制件钢筋
	t
	181.283
	163.945
	345.228

	21
	现浇钢筋
	t
	85.821
	87.766
	173.587

	22
	150KN系船柱
	个
	9
	9
	18

	23
	预埋铁件
	t
	8.397
	9.449
	17.846

	24
	橡胶支座
	块
	936
	546
	1482


1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

    在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

1.2、自然条件

1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

    设计高潮位：+1.96m

    设计低潮位：-1.65m

    极端高水位：+2.92m

    极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：
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3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

二、水上施工部分

    1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

3、施工总流程图

3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图



















3.2.千吨级码头施工流程图






















4、主要工程项目施工方法

4.1施工测量及试验和试验设备

4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

4.1.2测量仪器

测量仪器一览表

	名称
	型号
	数量
	产地

	全站仪
	TC2002
	1台
	瑞士

	经纬仪
	T2
	4台
	瑞士

	水准仪
	N3
	2台
	瑞士


4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

主要试验项目及配备检测设备仪器表

	类

别
	名称
	检  测  项  目
	主要设备名称

	原

材

料

物

理

力

学

性

能

指

标
	水

泥
	标准稠度和凝结时间
	标准稠度和凝结时间测定仪

	
	
	安定性
	雷氏夹

	
	
	细度
	负压筛

	
	
	比表面积
	比表面积测定仪

	
	
	胶砂强度
	标准试模4×4×16

	
	
	比重
	比重瓶

	
	钢材
	力学性能及拉弯性能检测
	万能材料试验机

	
	
	焊接性能
	万能材料试验机

	
	砂
	表观密度及堆积密度
	李氏比重瓶及测量筒

	
	
	颗粒级配筛分
	摇筛机及分析筛

	
	
	含泥量及有机质含量
	玻璃器皿

	
	碎石
	粒径级配
	分析筛

	
	
	针片状含量
	石针、片状规准仪

	
	
	压碎指标
	压碎指标测定仪

	
	
	含泥量及泥块含量
	玻璃器皿

	
	
	表观密度及堆积密度
	比重瓶及测量筒

	施

工

质

量

控

制
	混凝土
	混凝土配合比设计
	搅拌机、试模、压力机

	
	
	混凝土3d、28d抗压强度
	抗压强度试模

	
	
	坍落度
	坍落度筒

	
	
	初（终）凝时间
	电动阻力贯入仪

	
	
	含气量
	含气量测定仪

	
	
	保护层厚度
	探测仪

	
	
	其他
	抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等


    实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

   4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工
  本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

  钻孔灌注桩平台施工    

↓

   钻孔灌注桩施工  

↓

 现浇横梁施工 

↓

 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装  

↓

   现浇面层砼施工
 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工
钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：
沉钢管桩
支架搭设

支架焊接

模板铺设

栏杆焊接

  根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

    a.测量放线

  首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。         

b.沉钢管桩

  根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

  c.槽钢支架搭设及焊接

  每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

  d.模板铺设及栏杆焊接

  整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：
    4.2.2.钻孔灌注桩施工

  4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：


  4.2.2.2施工方法

  a.护筒埋设
  钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

  b.泥浆池设置
  泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。
   c.泥浆配制泥浆系统：

  根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：
    粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。
    含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。
    胶体率：不小于90%。
    PH值： 8～10。

    比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

      d.成孔及清孔：

  根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

  钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。                                                                                                                                                     
  正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。
  钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。
  当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。   

  成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

  e.钢筋笼制作安装

  钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

  ①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

  ②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

  f.砼灌注：

  采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。  

  桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。
  灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。
  砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。
  必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

  4.2.2.3施工布置及施工机具配置

  施工布置

  a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

  b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。
主要施工机具如下表所示：

	序 号
	名  称
	用       途
	规  格
	单 位
	数 量

	1
	钻桩机
	成孔

施工
	TXB-1000A
	台套
	4

	2
	泥浆泵
	
	3PNL
	台
	6

	3
	电焊机
	钢筋笼制安
	ZX5、BX1
	台
	3

	4
	钢筋切割机
	
	CT14-40
	台
	1

	5
	钢筋弯曲机
	
	H-400
	台
	1

	6
	灌浆导管
	砼浇筑
	Φ250mm
	套
	4

	7
	砼料斗
	
	1m3
	个
	4

	8
	吊车
	8t
	辆
	1

	9
	柴油发电机
	200kW
	台套
	1

	10
	其它机具
	根据施工需要配备


  因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

  4.2.3.现浇横梁施工

  1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：
             陆上现浇横梁数量分类表
	横梁编号
	断面尺寸
	数量
	C30砼方量

	ZHL2
	（500×650/1200×900）×6000
	54
	111.24

	ZHL3
	（500×650/1200×900）×7000
	6
	14.40

	合计
	
	60
	125.64


  现浇横梁施工工艺流程如下：

     桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注 
→ 模板拆除                
  a.钻孔灌注桩桩头头凿除

  在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

  b.现浇横梁模板制安
  在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

  c.钢筋开料及绑扎

  钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

  模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

  d.现浇横梁砼浇注

  钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

  e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

  现浇横梁模板拼装见下图：
   

     4.2.4.引桥空心板预制
    六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：  
	构件编号
	数量
	结构尺寸

	KB1
	116
	(1420/1470)×550×9500

	KB2
	116
	(1400/1500)×550×9500

	KB1’
	12
	(1420/1470)×550×9460

	KB2’
	12
	(1400/1500)×550×9460

	KB3
	2
	(1420/1470)×550×3360

	KB4
	2
	(1400/1500)×550×3360

	KB5
	22
	(1420/1470)×550×9000

	KB6
	22
	(1400/1500)×550×9000

	KB5’
	12
	(1420/1470)×550×8960

	KB6’
	12
	(1400/1500)×550×8960

	KB7
	2
	(1420/1470)×550×4210

	KB8
	2
	(1400/1500)×550×4210

	KB9
	2
	(1420/1470)×550×6610

	KB10
	2
	(1400/1500)×550×6610

	KB11
	2
	(1420/1470)×550×4910

	KB12
	2
	(1400/1500)×550×4910

	KB13
	2
	(1420/1470)×550×3610

	KB14
	2
	(1400/1500)×550×3610

	KB15
	2
	(1420/1470)×550×4210

	KB16
	2
	(1400/1500)×550×4210

	合计
	348
	


    预制场地选择
  根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

  由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制
(          (
钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆
空心板预制施工流程图
 主要机械设备如下：
  拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；
  手推车20台；

  15t轮胎吊机一台；
  15t平板车二辆；
  风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

  a.  钢筋
  钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。
  b.  模板
  底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：
  侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。
  脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

  c.  混凝土浇注
  混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。
  构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

  e.  构件转堆
  构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。
  空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。
  4.2.5.陆上空心板安装

 所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

 a.空心板安装的施工流程如下；

    b.安装方法

    引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

 桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：
 4.2.6.现浇面层砼施工

 在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

 a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

 b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

 c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

    d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。 

4.3.构件预制

 4.3.1 预应力方桩预制
    本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：
	桩长(m)
	渔政东海基地一期工程
	中心渔港工程
	备注

	
	桩数量(根)
	砼方量(m3/根)
	桩数量(根)
	砼方量(m3/根)
	

	27
	8
	7．69
	8
	7．69
	

	32
	8
	9．04
	2
	9．04
	

	33
	8
	9．31
	2
	9．31
	

	34
	19
	9．56
	2
	9．56
	

	35
	7
	9．85
	6
	9．85
	

	36
	13
	10．12
	22
	10．12
	

	37
	14
	10．38
	18
	10．38
	

	38
	5
	10．66
	2
	10．66
	

	39
	8
	10．928
	
	
	

	40
	
	
	4
	11．202
	

	41
	2
	11．476
	
	
	

	42
	8
	11．75
	
	
	

	43
	2
	12．02
	
	
	

	44
	6
	12．29
	
	
	

	45
	
	
	16
	12．56
	

	46
	
	
	2
	11．93
	

	47
	
	
	2
	12．29
	

	48
	
	
	2
	12．65
	


 a.  预制场地选择及机械设备配备
根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。   
根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备   注

	1
	拌 和 机
	750L
	台
	2
	

	2
	履 带 吊
	65t
	台
	1
	方桩预制

	3
	轮 胎 吊
	16t
	台
	1
	梁板和其他构件预制

	4
	平 板 车
	15t
	台
	2
	梁板等构件运输

	5
	平板汽车
	5t
	台
	2
	运输砼

	6
	装载机
	3m3
	台
	2
	拌和站用

	7
	张拉设备
	通 用
	套
	4
	


 b.  施工工艺流程
预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

c.  施工方法
    (a)  模板工程
    模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。
                     钢筋加工、对焊          校核张拉机具
                        钢筋绑扎              调整初应力
                      安放钢筋骨架 

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力
                      及安装联合器             
                                               胶囊充气     

                                             

                                      安装桩顶、桩尖模板
                                        （安装压钢筋卡）
水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块
                                      胶囊放气、拔出
                                        拆模、养护
        出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋
       养护           压试块，砼抗压强度达70%

预制方桩施工工艺流程图

    为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

    模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。
    在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。
    拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。
    (b)  钢筋工程
    钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。
    主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。
    主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。
钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

    (c)  施加预应力
    施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。
    张拉程序：
            放松调整            持荷2min 

    0  0.6(k            0       1.05(k                (k
    砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。
    张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。
    (d)  砼工程
    所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。
    砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。
    砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。
    在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。
    因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。
    砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。
(e)  转堆
    当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。
    桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。
    (f)  桩出运
  当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。
  桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

  本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

4.3.2 码头构件预制 

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下： 
   工  程  数  量  一  览  表   

	序号
	  构件种类
	数量(件)
	方量(m3/件)
	总量(m3)

	1
	面板B1
	114
	1.39
	158.46

	2
	面板B2
	6
	1.34
	8.04

	3
	面板B3
	6
	0.63
	3.78

	4
	纵梁ZL1
	28
	3.7
	103.6

	5
	纵梁ZL2
	1
	3.22
	3.22

	6
	纵梁ZL2’
	1
	3.22
	3.22

	7
	边梁BL1
	26
	2.76
	71.76

	8
	靠船构件KCJ1
	2
	1.22
	2.44

	9
	靠船构件KCJ2
	12
	1.24
	14.88

	10
	靠船构件KCJ3
	2
	1.22
	2.44

	11
	水平撑SPC
	14
	0.63
	8.82

	 
	合  计
	212
	
	380.66


a  预制场地布置
    构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。
预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序





预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：
c 施工方法
   (1) 钢筋
    钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。
(2) 模板
  ①  底模
    底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。    

侧模
    侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。
脱模剂
    采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。
    模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。
    （3）  砼浇注
    混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。
    构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。
    当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。
    混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。
    （4）  预埋件
    砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。
    （5）  构件转堆、出运
    构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。
    构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。
    d、  施工进度安排
   预制构件共212件，计划51天完成。
4.4  千吨级码头施工
  4.4.1  水上沉桩
 渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

  a.  主要船机配备
  根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。
  打桩船主要性能：
    桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m  

    桩架高                  53.55m 

    最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

    最大桩长                42m＋水深
    最大桩重                40t 

    最大倾角                30(
主要船机配备表
	序号
	船机名称
	规 格 型 号
	数    量
	备注

	1
	打桩船
	53.55m高桩架
	1艘
	

	2
	桩  锤 
	MB－70
	1个
	

	3
	方  驳
	1000t 长×宽：50×13.5 m
	1艘
	

	4
	拖  轮
	421kw
	2艘
	

	5
	锚  艇
	120HP
	1艘
	


     b.  沉桩技术要求
  沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。
  沉桩质量检验标准为：
  基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。
  c.  沉桩顺序
  根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：









    其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

  沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。
  d.  船位布置
  桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。
  e.  测量控制
  利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。
    打桩测量程序如下：
    (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；
    (2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。
    (3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。
    (4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。
     f.  沉桩要求
  (1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；
  (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；
  (3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；
  (4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；
  (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；
  (6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；
  (7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。
    g.  夹桩
      沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。
    h.  桩头处理
    桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。
  i.  施工进度计划安排
本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

4.4.2  现浇横梁施工

    桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：
横梁规格及数量
	序号
	规格
	砼强度等级
	件数
	数量(m3)
	备注

	1
	横梁HL1
	C30
	4
	4×20.8
	

	2
	横梁HL2
	C30
	8
	8×22.32
	

	3
	横梁HL3
	C30
	4
	4×21.5
	

	4
	合    计
	C30
	16
	347.76
	


a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

    
    b.  模板工程
    底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

     模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

    c  钢筋工程
      所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。
    先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。
    d  混凝土工程
    i.  混凝土供应及运输
    砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。
    ii.  混凝土浇注
混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

 新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。
     混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。
    e.  养护
砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

4.4.3 码头构件安装

   码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

   构 件 安 装 数 量 一 览 表   

	序号
	构  件  名  称
	单  位
	数      量

	1
	纵梁
	件
	30

	2
	边梁
	件
	26

	3
	面板
	件
	126

	4
	靠船构件
	件
	16

	5
	水 平 撑
	件
	14

	
	合   计
	件
	212


    a  船机配备
本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

   船  机  设  备  一  览  表  

	序号
	船 机 名 称
	规 格 型 号
	数 量
	备   注

	1
	起重船
	30t
	1艘
	

	2
	方  驳 
	1000t
	2艘
	

	3
	拖  轮
	
	1艘
	

	4
	锚  艇
	
	1艘
	


   b 安装顺序
      安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板
   c 安装工艺流程
    在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。
    d 施工方法及要求
   (1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。
   (2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。
   (3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。
   (4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。
   (5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。 

  e  注意事项
上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。
在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。
  f  施工进度安排
本工程的构件安装所需工期约为45天。
4.4.4  现浇面层砼施工

    现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。
a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

     c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

5、投入本合同工程的主要施工船机设备

5.1主要施工船机设备表

	船  机

名  称
	规  格

型  号
	额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数      量
	备注

	
	
	
	
	小计
	其   中
	

	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	钻桩机
	(TXB-1000A)
	96年
	4台
	4
	
	
	

	泥浆泵
	(3PNL)
	
	93年
	6台
	6
	
	
	

	电焊机
	(ZX5,BX1)
	
	94年
	8台
	8
	
	
	

	振动锤
	
	30KW
	95年
	1个
	1
	
	
	

	发电机
	
	200KW
	92年
	1台
	1
	
	
	

	履带吊机
	
	35t
	90年
	1台
	1
	
	
	

	搅拌机
	
	0.75m3
	99年
	2台
	2
	
	
	

	履带吊机
	
	65t
	95年
	1台
	1
	
	
	

	汽车吊机
	
	16t
	99年
	1台
	1
	
	
	

	平板车
	
	15t
	98年
	2台
	2
	
	
	

	平板汽车
	
	5t
	97年
	2部
	2
	
	
	

	装载机
	
	3m3
	93年
	2部
	2
	
	
	

	钢筋加工设备
	
	
	95年
	2套
	2
	
	
	

	打桩船
	 (54m高桩架)
	85年
	1艘
	1
	
	
	

	起重船
	
	30t
	88年
	
	
	
	1
	当地租赁

	方驳
	
	1000t
	84年
	2艘
	2
	
	
	

	拖轮
	
	442KW
	87年
	1艘
	1
	
	
	

	交通船
	
	
	90年
	2艘
	
	
	2
	

	工作船
	 (100~200t)
	89年
	3艘
	
	
	3
	当地租赁

	张拉设备
	
	
	96年
	4套
	4
	
	
	当地租赁

	木工加工设备
	
	
	98年
	2套
	2
	
	
	


5.2主要船机进场计划

	序

号
	设备名称规格型号
	数

量
	单

位
	2002年
	2003年

	
	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月

	1
	钻桩机(TXB-1000A)
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	泥浆泵(3PNL)
	6
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电焊机(ZX5,BX1)
	8
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	振动锤(60KW)
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	

	5
	发电机(200KW)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	履带吊机(35t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	搅拌机(0.75m3)
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	8
	履带吊机(65t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	汽车吊机(16t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	平板车(15t)
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	11
	平板汽车(5t)
	2
	部
	
	
	
	
	
	
	

	12
	装载机(3m3)
	2
	部
	
	
	
	
	
	
	

	13
	钢筋加工设备
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	

	14
	打桩船(54m高桩架)
	1
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	15
	起重船(30t)
	1
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	16
	方驳(1000t)
	3
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	17
	拖轮(442KW)
	2
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	18
	交通船
	2
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	19
	工作船(100~200t)
	3
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	20
	张拉设备
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	

	21
	拼装式架桥机
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	


6、主要物质进场计划

	序

号
	主要物质名称
	数

量
	单

位
	2002年
	2003年
	备

注

	
	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月
	

	1
	钻孔桩平台用料
	Φ400钢管桩
	80
	根
	40
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	20#槽钢
	2400
	m
	1000
	1400
	
	
	
	
	
	

	
	
	5cm厚木板
	1300
	m2
	300
	1000
	
	
	
	
	
	

	2
	钻孔桩钢护筒
	33.4
	t
	
	11.2
	6.0
	5.0
	11.1
	
	
	

	3
	钻孔桩钢筋
	126.8
	t
	
	45
	22
	22
	37.8
	
	
	

	4
	预应力钢筋
	232.6
	t
	
	150
	82.6
	
	
	
	
	

	5
	预制件钢筋
	345.3
	t
	
	100
	100
	100
	45.3
	
	
	

	6
	现浇钢筋
	173.5
	t
	
	
	50
	50
	40
	33.5
	
	

	7
	150KN系船柱
	18
	个
	
	
	
	18
	
	
	
	

	8
	预埋铁件
	17.9
	t
	
	
	10
	7.9
	
	
	
	

	9
	橡胶支座
	1482
	块
	
	
	
	500
	500
	482
	
	

	10
	水泥
	4362.8
	t
	
	800
	900
	900
	1000
	862.8
	
	

	11
	海水耐蚀剂
	484.8
	t
	
	90
	100
	95
	105
	94.8
	
	

	12
	碎石
	8253
	m3
	
	1600
	1700
	1700
	2000
	1253
	
	

	13
	中粗砂
	4602
	m3
	
	900
	1000
	1000
	1200
	502
	
	


7、劳动力安排计划

	序

号
	人员名称
	单

位
	2002年
	2003年

	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月

	
	
	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	1
	项目经理
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	项目副经理
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	项目总工
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	技术管理人员
	人
	
	2
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	4
	4
	4
	4

	5
	测量工
	人
	
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	4

	6
	电工
	人
	
	0
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2

	7
	机驶工
	人
	
	0
	2
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	4
	2

	8
	起重工
	人
	
	0
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	12
	12
	12
	16
	16
	16
	16
	8
	8
	4
	4

	9
	木工
	人
	
	0
	0
	4
	8
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	16
	16
	16
	16
	20
	20
	20
	20
	8
	8

	10
	钢筋工
	人
	
	0
	0
	4
	10
	12
	12
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	25
	10
	4

	11
	铁焊工
	人
	
	8
	12
	12
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	4

	12
	砼工
	人
	
	0
	0
	0
	8
	8
	16
	16
	24
	24
	24
	24
	24
	243
	24
	24
	24
	24
	12
	12
	4

	13
	修理工
	人
	
	0
	2
	2
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	2

	14
	试验工
	人
	
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	15
	钻桩工
	人
	
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	司机
	人
	
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	4

	17
	普工
	人
	
	20
	40
	40
	60
	60
	60
	60
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	20
	10

	合    计
	人
	
	35
	73
	89
	146
	150
	160
	174
	208
	210
	225
	229
	229
	233
	225
	234
	232
	220
	199
	102
	57


8、 工程质量的技术组织措施

8.1、质量保证体系

8.1.1、政策声明
    我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。
8.1.2、本工程质量目标

    严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。
8.2、质量保证体系
    我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。
8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺
    1．质量方针
      科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。
    2、质量目标
    (1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；
    (2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。
    (3) 树立良好的社会信誉。
    3、质量承诺
    鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。
8.2.2 主要质量体系文件
――质量手册：QM

――管理程序：
1.
QP4-1
文件和资料控制程序
2.
QP4-2
记录控制程序
3.
QP6-1
人力资源控制程序
4.
QP6-2
船机设备控制程序
5.
QP7-1
施工组织设计编制程序
6.
QP7-2
合同评审控制程序
7.
QP7-3
采购控制程序
8.
QP7-4
生产和服务过程控制程序
9.
QP7-5
产品标识和可追溯性程序
10.QP7-6
监视和测量装置控制程序
11.QP8-1
顾客满意度监视测量程序
12.QP8-2
内部审核控制程序
13.QP8-3
产品的监视和测量控制程序
14.QP8-4
不合格品控制程序
15.QP8-5
纠正措施和预防措施控制程序
16.QP9-1
安全生产控制程序
――作业指导书：
共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。
我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。
8.2.3 质量保证遵守的原则
  (1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。
  (2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。
  (3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。
  (4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。
  (5) 坚持试验、检验和工程验收制度。
  (6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

8.3、质量管理组织机构
8.3.1 概述
    我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。
    总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。
    项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。
8.3.2 质量保证机构
 (1) 总部质保办
    质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。
(2) 项目部质保部
    质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。
8.3.3 检验和试验机构
  (1) 总部工程管理处
    工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。
  (2) 项目部质检部（下设试验站）
    质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。
8.3.4 以顾客为关注焦点
    我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。
  (1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。
  (2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。
  (3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。
  (4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

8.3.5 质量保证体系组织框图
质量保证体系组织框图




8.4、工程质量保证措施

8.4.1 生产过程控制
生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：







生产过程控制程序
8.4.2 采购控制
    物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。
8.4.3 检验和试验控制
8.4.3.1 进货检验和试验
    用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

结构材料检验程序
8.4.3.2 施工过程检验和试验
  (1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。
  (2) 设立质量管理点
    对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。
  (3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

质量监督检查程序
                   质量监督检查程序
  (4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收
    基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。
    隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。
 8.4.3.3 最终检验和试验控制
    当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。
由岸上向海逐跨搭设施工工作平台





由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩





由海向岸逐跨浇注横梁





由海向岸逐跨拆除施工作业平台





由岸向海逐跨安装预制空心大板





由海向岸逐段浇注面层砼





测量放线





平台钢管桩加工





平台钢管桩施打





平台材料加工





搭设平台





施放钻孔桩桩位





钻孔桩钢护筒埋设





泥浆检查





钻机定位、钻孔





废渣土外运





泥浆循环





清孔，测孔深、沉淤





钢筋笼制作





沉放钢筋笼





下导管，第二次清孔





钻机移位





配制砼





灌注砼





平台拆除





现浇横梁





空心大板安装





施工准备





施工船舶进场





测量基线布置





预制场台座建设





预应力方桩预制





方桩水上沉桩





桩头处理





靠船构件安装





水上夹桩





现浇下横梁





靠船构件预制





现浇踏步板





纵梁、水平撑、


剪刀撑预制





纵梁、水平撑、剪刀撑安装





实心板预制





现浇上横梁





实心板安装





现浇封头面板





现浇面板





现浇护轮坎





系船柱安装





合 格





配 制 砼





泥浆循环





钻机移位





拔出导管





灌注混凝土





安放隔水栓





测 沉 淤





第二次清孔





下 导 管





钢筋笼制作





沉放钢筋笼





测孔深、沉淤





清    孔





泥浆检查





钻    孔





钻机定位





钢护筒设置





定 桩 位





不 合 格





合 格





合 格





不合格





废渣土外运





现场检查





测量放样、定出支承线





拼装双导梁架桥机





龙门吊就位





铺设该跨导梁枕木、轨道





龙门吊吊装板至桥面轨道平车





卷扬机拖空心至架桥机位置





  架桥机吊空心板、横移梁就位





架桥机安放导梁处的空心板





架桥机安放中间跨空心板





铺设桥上枕木、轨道








龙门吊吊装梁上平车





卷扬机拖梁到位





混凝土拌制





模板制作





拆模





混凝土浇注





钢筋加工绑扎





模板安装





出运





养护、转堆





面板预制





边梁预制





纵梁预制





靠船构件及水平撑预制





千吨级码头及1#栈桥





3# 栈 桥





2# 栈 桥





4# 栈 桥





5# 栈 桥





6# 栈 桥





钢筋绑扎





砼浇筑





砼养护





侧模安装





夹桩铺设底模





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





管理线





业务指导线





各工区负责人





项目部试验室





项目部测量班





项目部质检工程师





项目质保部





项目总工程师





项目经理





移交工程竣工资料





改善施工管理





效果检查，质量检查





开展质量活动





设 备 供 应





材 料 供 应





执行施工方案





根据计划编制任务书





执行施工计划





试验段施工





审查批准





编制施工组织设计、质量措施计划





设计交底,研究图纸及说明





施工质量的鉴定和评价





退回，不得用于工程





用于工程





检验不合格





检验合格





项目部试验站检验





物 资 部 验 收





材料进场、材质证书





确定合格分供方





对分供方调查、评价





下一工序（项目）施工





签认，形成质量记录文件





业主代表，监理工程师检查





专职质检员检查





技术主管项目检查





下一工序互检或交接检





生产工人或班组自检








_1087209996.dwg

_1087295988.dwg

